

ANALIZA TRŽIŠTA

- POZIV ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

NA DOSTAVU INFORMACIJA -

USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM „IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE RIJEKE SAVE NA DIONICI RAČINOVCI – SISAK“

1. Uvod

Glavni cilj ovog projekta je izraditi studijsko-tehničku dokumentaciju prema kojoj se mogu osigurati tehnički uvjeti za osiguranje plovnosti rijeke Save u smislu osiguranja raspoloživih dubina za plovidbu, u odnosu na kretanje vodostaja tijekom godišnjeg razdoblja, a uzimajući u obzir propisane zahtjeve plovidbe te utvrditi jesu li trajanja povoljnih, odnosno nepovoljnih vodostaja u granicama normalnih odstupanja.

Minimalni zahtjevi propisani su Europskim ugovorom o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN), prema kojem je pri modernizaciji plovnih putova, na rijekama s fluktuirajućim vodostajem (međunarodni vodni putovi), potrebno je osigurati karakterističan gaz kroz 240 dana odnosno 66 % dana godišnje. Dubina za plovidbu od 1,20 m treba biti osigurana tijekom cijele godine.

Ovo su minimalni zahtjevi i države članice su dužne udovoljiti ovim minimalnim zahtjevima, ali mogu, obzirom na ekonomsko okruženje primijeniti i druge elemente koji su iznad ovih minimalnih zahtjeva.

Prema Idejnom projektu Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save za srednju vodu od Račinovaca do Siska (VPB 2006.) određeno je da se plovni put uređuje na dubinu 2,5 metara ispod razine 95%-tne vode. Na taj način se dobiva siguran plovni gabarit s dubinom od 2,2 metra kod 95 %-tne vode.

Prema Tehničkim podacima iz Opisa posla (Terms of Reference) za obustavljeni projekt uređenja i poboljšanje vodnog puta rijeke Save iz programa IPA 2007. bilo je predviđeno osigurati minimalnu dubinu od 2,5 m za 300 dana godišnje (cca 82% dana godišnje).

2. Obuhvat i svrha projekta

Projekt obuhvaća područje rijeke Save od granice Republike Hrvatske sa Republikom Srbijom do Siska, osim kritične dionice Jaruge-Novog Grada (od rkm 329 do rkm 315 i 312+200 do rkm 300) čije je projektiranje završeno. Svrha ovog projekta je izraditi plan budućih radova koji predstavljaju skup mjera kojima se želi regulirati korito rijeke Save na predmetnom području od rkm 210+800 do rkm 594 i osposobiti je do razine međunarodnog plovnog puta klase plovnosti sukladno Odluci 19/08 Savske komisije a prema zadanim parametrima.

Trenutno stanje plovnog puta na dionici ne zadovoljava predviđenu klasu plovnosti prema Odluci 19/08 Savske komisije.

3. Očekivane aktivnosti u okviru Upravljanja projektom

Upravljanje će se vršiti nad Ugovorom za usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije, kao i nad Ugovorom za usluge promidžbe i vidljivosti projekta.

Ugovor za usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije sadrži:

- Konceptijsko rješenje (Prijedlog optimalne varijante),
- Studija utjecaja na okoliš (Rješenje o procjeni utjecaja na okoliš),
- Idejni projekt (Lokacijska dozvola),
- Glavni projekt (Građevinska dozvola).

Ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti projekta sadrži:

- Izrada vizualnog dizajna te tiskanje letaka, brošura i drugih promidžbenih materijala,
- Izrada vizualnog dizajna te nabava roll up banneri,
- Organiziranje najmanje dva događaja u kojem će se predstaviti vizualni identitet i sam Projekt,
- Organiziranje dana otvorenih vrata (minimalno dva događaja tijekom trajanja projekta),
- Pripremiti i implementirati informiranje javnosti i konzultacije u ključnim aktivnostima projekta,
- Osiguranje i potpora u diseminaciji rezultata i publicitetu projekta.

Aktivnosti izvršitelja Usluga upravljanja projektom:

- Administrativni poslovi vezani uz cjelokupnu provedbu ugovora,
- Financijsko upravljanje projektom sukladno uvjetima pojedinih ugovora predmetnog projekta, relevantnim zakonima i propisima,
- Pravni poslovi vezani za provedbu projekta,
- Uključenost u provedbu nabava za sve aktivnosti u okviru projekta,
- Izrada, praćenje i ažuriranje detaljnog vremenskog plana provedbe projekta koji prikazuje sve aktivnosti, sve resurse i ključne događaje za provedbu projekta,
- Izrada, praćenje i ažuriranje planiranih i stvarnih troškova izvršenja s analizom vrijednosti izvršenog posla kao i prognoza tijeka novca za cijeli projekt,
- Izrada, praćenje i ažuriranje matrice rizika koja prikazuje ključne izazove i rizike povezane s projektom i predložene mjere za njihovo otklanjanje, rizike vezane uz prihvatljivost troškova s obzirom na izvor financiranja,

- Upravljanje kvalitetom projekta (planiranje kvalitete, osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete),
- Sudjelovanje na projektnim sastancima u svojstvu administrativne i tehničke ispomoći.

4. Rokovi i procijenjena vrijednost

Predviđeno trajanje projekta je 38 mjeseci, a očekivani rok obavljanja navedenih aktivnosti 36 mjeseci.

Procijenjena vrijednost izrade studijsko-projektne dokumentacije (iz listopada 2020.) je oko 4,4 milijuna eura s PDV-om.

5. Stručnjaci

Predviđen je angažman sljedećeg stručnog osoblja, u različitom vremenskom trajanju (u ovisnosti o potrebama):

- Voditelj projekta
- Pomoćnik voditelja projekta

6. Podaci potrebni za analizu tržišta

Podaci o analizi tržišta koje dostavljaju zainteresirani gospodarski subjekti sadržavaju najmanje:

Informativnu ponudu uza cjelokupne usluge upravljanja projektom prema predlošku u nastavku.

Br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (EUR, bez PDV-a)	Ukupna cijena (EUR, bez PDV-a)
1.	UPRAVLJANJE PROJEKTOM „IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE RIJEKE SAVE NA DIONICI RAČINOVCI – SISAK“	mjesec	36,00		
UKUPNO (EUR, bez PDV-a):					